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3. PRESUPUESTO
PROYECTO DE MEJORA DE LA RIERA DE SANT ANDREU DE LLAVANERES EN EL 
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA CATALUNYA Y LA PLATA DE LAS BARCAS
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MEDICIONES Fecha: 14/02/11 Pág.: 1
Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO RIERA LLAVANERES
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 superficie por longitud 41,910 1.774,000 74.348,340 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 74.348,340
2 E2R3TRAN M3 Transport de qualsevol tipus de terres ( segons estudi geotècnic ) a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 7 t, a una distància no limitada, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris,
temps d'espera, transport i descarrega de les terres a l'abocador autoritzat més proper, taxes, cànon d'abocador,
retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball. inclou part proporcional de volum residual de terres
contaminades incloent cànon especial d'abocador. inclou deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de
qualsevol tipus, procedents d'excavació, segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002). la unitat
d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la df.
es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- excavacions en terreny fluix: 15%
- excavacions en terreny compacte: 20%
- excavacions en terreny de trànsit: 25%
- excavacions en roca: 25%
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Neteja i esbroçada 1,000 74.348,000 0,200 14.869,600 C#*D#*E#*F#
2 Excavació per a rebaix 1,000 20.951,000 1,200 25.141,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 40.010,800
3 E2212422 M3 Excavació per a rebaix , en terreny segons estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra,
excavacio i elevacio de terres a maquina i carrega mecanica sobre camio, inclus part proporcional d'excavacio
en petits estrats de terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols,
amb les modificacions aprovades per la df.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavación 81.058,000 81.058,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 81.058,000
4 E2251772 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del pn
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Terraplenado 60.106,000 60.106,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 60.106,000
5 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Relleno 60.106,000 60.106,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 60.106,000
6 FZZZ0101 pa Partida alçada a justificar per als treballs de formació de camins d'accés a la riera i de plataformes de treball per
a l'execució de les obres, totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
7 FZZZ0102 pa Partida alçada a justificar per als treballs de desviament de la xarxa d'aigua potable afectada per les obres
d'endegament, totalment acabat segons indicacions de la companyia subministradora
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
8 FZZZ0103 pa Partida alçada a justificar per als treballs de reparació dels serveis afectats per l'execució de les obres
d'endegament, totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
9 FEND0101 m2 Enderroc mur d'escullera concertada o mamposteria, inclòs carrega i transport a abocador i canon d'abocador
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 40,900 1,200 49,080 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 49,080
10 FEND0102 u Tala i enretirada d'arbre, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs càrrega i transport a abocador i cànon
d'abocament
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arboles 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 250,000
11 F219PAVI M2 Demolició de paviment de formigó, realitzat amb mitjans manuals i/o mecànics i posterior càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor. inclús p/p d'enderroc de recrescuts inferiors, bases i resta
d'elements, fins arribar al terreny natural.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pavimento de hormigón 35,000 5,000 4,000 700,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 700,000
Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO RIERA LLAVANERES
Capítol 02  TALUSSOS ESCOLLERA I TERRES
1 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics
Euro
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escollera 12,830 2,000 1.774,000 45.520,840 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 45.520,840
2 FGEO0001 m2 Subministrament i col.locació de malla geotextil de 250 gr/m2, totalment acabat
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Geotextil 11,380 2,000 1.774,000 40.376,240 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 40.376,240
3 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Lado derecho 5,160 1.774,000 0,050 457,692 C#*D#*E#*F#
2 Lado izquierdo 6,850 1.774,000 0,050 607,595 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1.065,287
4 F226EST1 m3 Estesa de terres d'aportació interior en talussos de riera, escampada amb mitjans manuals i mecànics, totalment
acabat
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 terraplenado 60.106,000 1,000 60.106,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 60.106,000
5 FR3PHDR1 m2 Hidrosembra en quatre passades
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Lado derecho 5,160 1.774,000 9.153,840 C#*D#*E#*F#
2 Lado izquierdo 6,850 1.774,000 12.151,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 21.305,740
6 FR643150 U Trasplantament d'arbre existent, de diàmetre i característiques segons plànols de projecte, incloent arrencada
del lloc d'origen, transport al lloc a trasplantar segons definició de df, plantació i primer reg
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arbres 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 165,000
Obra 01 PRESSUPOST PROYECTO RIERA LLAVANERES
Capítol 03  ALTRES
1 FZZZ0301 pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en obra
Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000
2 FZZZ0302 pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
3 FZZZ0303 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
Euro
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punto excav Terrap lat I Terrap lat d Terrap int Vol excav Vol relleno Excedente tierras
1774,52 67,75 7,58 4,91 15,60 634,51 238,56 395,96
1765,85 78,62 6,43 4,91 15,60 1836,15 610,36 1225,80
1744,21 91,08 7,86 6,01 15,60 3655,35 1673,55 1981,80
1699,21 71,38 6,01 23,30 15,60 1573,17 844,03 729,14
1676,07 64,59 6,09 6,35 15,60 1289,20 532,21 756,99
1656,65 68,18 6,26 4,91 15,60 1409,97 542,00 867,97
1636,46 71,49 6,41 4,91 15,60 1575,58 598,00 977,57
1614,25 70,39 6,42 4,91 15,60 1401,53 531,23 870,29
1594,64 72,55 6,74 4,91 15,60 1393,71 507,19 886,53
1575,99 76,91 6,63 4,91 15,60 1009,85 366,50 643,35
1562,74 75,52 7,67 4,91 15,60 622,20 467,07 155,14
1548,95 14,72 19,05 4,91 15,60 394,28 569,35 -175,08
1532,14 32,19 7,67 4,91 15,60 728,11 676,50 51,61
1507,91 27,91 7,15 4,91 15,60 1887,71 1492,20 395,51
1454,75 43,11 7,97 4,91 15,60 1397,37 803,13 594,25
1426,58 56,10 8,03 4,91 15,60 1441,23 664,29 776,94
1403,45 68,52 8,39 4,91 15,60 2013,09 754,29 1258,80
1377,35 85,74 8,39 4,91 15,60 1419,03 507,97 911,06
1359,90 76,90 8,81 4,91 15,60 867,73 648,23 219,49
1341,76 18,77 13,49 13,06 15,60 416,04 848,56 -432,52
1319,18 18,08 8,80 8,61 15,60 663,14 839,68 -176,54
1294,61 35,90 8,74 11,00 15,60 1256,05 1115,29 140,76
1263,40 44,59 8,36 12,17 15,60 1603,98 1075,06 528,91
1230,26 52,21 8,24 4,91 15,60 2251,56 1027,75 1223,81
1194,71 74,46 8,56 4,91 15,60 1287,87 490,90 796,97
1177,93 79,04 8,22 5,62 15,60 1085,97 466,77 619,20
1163,59 72,42 7,09 12,97 15,60 1282,67 719,36 563,31
1140,94 40,84 7,35 4,91 15,60 1124,92 760,29 364,63
1113,84 42,18 7,74 4,91 15,60 1052,25 619,80 432,45
1091,72 52,96 7,28 4,91 15,60 1127,93 630,20 497,74
1069,42 48,20 8,22 4,91 15,60 756,64 704,24 52,40
1045,60 15,33 9,89 4,91 15,60 271,42 949,56 -678,13
1021,07 6,80 25,14 6,28 15,60 491,52 1514,51 -1022,99
988,86 23,72 8,64 22,78 15,60 578,83 1202,44 -623,60
958,61 14,55 8,45 8,43 15,60 306,52 1133,54 -827,01
931,02 7,67 9,01 25,08 15,60 89,59 1311,31 -1221,73
907,66 0,00 46,98 0,00 15,60 197,58 1461,82 -1264,24
882,05 15,43 31,07 4,91 15,60 505,93 1331,11 -825,17
855,11 22,13 26,73 4,91 15,60 565,31 1249,54 -684,23
824,42 14,71 13,68 4,91 15,60 812,21 1143,91 -331,70
792,89 36,81 17,86 4,91 15,60 1262,21 1140,11 122,10
762,25 45,58 15,54 4,91 15,60 1337,55 913,27 424,28
733,87 48,68 7,80 4,91 15,60 1313,01 793,39 519,63
708,51 54,87 13,75 4,91 15,60 1503,30 842,17 661,13
681,10 54,82 6,68 4,91 15,60 1566,51 700,53 865,98
655,43 67,23 6,88 4,91 15,60 1910,09 761,07 1149,02
627,47 69,40 6,54 4,91 15,60 1534,06 590,22 943,84
606,57 77,40 7,15 6,68 15,60 1169,61 447,00 722,61
591,06 73,42 6,46 6,15 15,60 624,59 507,85 116,74
575,71 7,96 17,45 4,91 15,60 121,15 860,27 -739,12
553,92 3,16 20,49 4,91 15,60 272,77 1067,76 -794,99
526,34 16,62 15,92 4,91 15,60 829,57 1227,42 -397,84
491,76 31,36 10,40 8,56 15,60 1543,93 1293,25 250,69
455,56 53,94 10,70 10,59 15,60 1392,25 1051,98 340,27
426,01 40,29 10,17 8,54 15,60 1245,14 1069,85 175,28
393,00 35,15 10,00 4,91 15,60 720,02 959,81 -239,79
360,77 9,53 8,54 4,91 15,60 569,36 1042,12 -472,76
VOLUMENES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
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punto excav Terrap lat I Terrap lat d Terrap int Vol excav Vol relleno Excedente tierras
VOLUMENES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
325,45 22,71 9,45 4,91 15,60 1014,39 1004,49 9,90
293,00 39,81 11,44 4,91 15,60 1548,54 1099,62 448,92
257,00 46,22 8,63 4,91 15,60 1662,17 1362,14 300,03
221,97 48,68 28,12 4,91 15,60 1341,77 1360,44 -18,67
191,62 39,74 20,51 4,91 15,60 1827,53 1491,53 336,01
149,54 47,12 9,36 4,91 15,60 1837,69 1144,12 693,58
116,63 64,56 8,34 15,72 15,60 2614,63 1423,89 1190,74
78,41 72,26 9,00 10,25 15,60 3468,96 1435,50 2033,47
32,43 78,63 7,08 4,91 15,60 2549,97 894,74 1655,23
0,00 78,63 7,08 4,91 15,60
TOTALES (m3) 81058,52 60106,81 20951,71
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 14/02/11
MANO DE OBRA
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €23,02h Oficial 1a col.locadorA0127000
 €21,55H Oficial 1a jardinerA012P000
 €20,44h Ajudant col.locadorA0137000
 €21,50h Ajudant jardinerA013P000
 €19,25h ManobreA0140000
 €18,46H Peó jardinerA016P000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 14/02/11
MAQUINARIA
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €56,49H Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00
 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
C1311120
 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020
 €421,00h Retroexcavadora gran, equipada amb urpa prensoraC1315031
 €43,24H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
C13161E0
 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080
 €26,47H Camió per a transport de 7 tC1501700
 €38,50h Camió per a transport de 12 tC1501800
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 14/02/11
MATERIALES
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €3,58M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de
terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons el catàleg europeu de residus (orden
mam/304/2002)
B2RA7L00
 €1,90m2 Malla geotextil de 250 gr/m2B741GEO1
 €33,16m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel
BR3P2110
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4Fecha: 14/02/11
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €3,38M3 Excavació per a rebaix , en terreny segons estudi
geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de
seguretat i proteccio reglamentaris, portada de la
maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de terres a
maquina i carrega mecanica sobre camio, inclus part
proporcional d'excavacio en petits estrats de terreny
dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la
maquinaria i neteja de la zona de treball.
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la dt, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la df.
E2212422 Rend.: 1,000P- 1
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 0,024 19,25000 0,46200/R
Subtotal... 0,46200 0,46200
Maquinaria:
h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW x =C1311120 0,052 56,03000 2,91356/R
Subtotal... 2,91356 2,91356
Otros:
% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 0,46200 0,00693%
Subtotal... 0,00693 0,00693
COSTE  DIRECTO 3,38249
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,38249COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4,98M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del pn
E2251772 Rend.: 1,000P- 2
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 0,010 19,25000 0,19250/R
Subtotal... 0,19250 0,19250
Maquinaria:
h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW x =C1311120 0,045 56,03000 2,52135/R
h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t x =C1335080 0,045 50,44000 2,26980/R
Subtotal... 4,79115 4,79115
COSTE  DIRECTO 4,98365
0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5Fecha: 14/02/11
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
4,98365COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €7,34M3 Transport de qualsevol tipus de terres ( segons estudi
geotècnic ) a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 7 t, a una distància no limitada, s'inclou:
disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris, temps d'espera, transport i descarrega
de les terres a l'abocador autoritzat més proper, taxes,
cànon d'abocador, retirada de la maquinaria i neteja
de la zona de treball. inclou part proporcional de volum
residual de terres contaminades incloent cànon
especial d'abocador. inclou deposició controlada a
dipòsit autoritzat, de residus de qualsevol tipus,
procedents d'excavació, segons el catàleg europeu de
residus (orden mam/304/2002). la unitat d'obra inclou
tots els canons, taxes i despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri
de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat
en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la df.
es considera un increment per esponjament d'acord
amb els criteris següents:
- excavacions en terreny fluix: 15%
- excavacions en terreny compacte: 20%
- excavacions en terreny de trànsit: 25%
- excavacions en roca: 25%
E2R3TRAN Rend.: 1,000P- 3
Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:
H Camió per a transport de 7 t x =C1501700 0,142 26,47000 3,75874/R
Subtotal... 3,75874 3,75874
Materiales:
M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el
catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)
x =B2RA7L00 1,000 3,58000 3,58000
Subtotal... 3,58000 3,58000
COSTE  DIRECTO 7,33874
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,33874COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €6,21M2 Demolició de paviment de formigó, realitzat amb
mitjans manuals i/o mecànics i posterior càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
inclús p/p d'enderroc de recrescuts inferiors, bases i
resta d'elements, fins arribar al terreny natural.
F219PAVI Rend.: 1,000P- 4
Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6Fecha: 14/02/11
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
H Retroexcavadora amb martell trencador x =C1105A00 0,110 56,49000 6,21390/R
Subtotal... 6,21390 6,21390
COSTE  DIRECTO 6,21390
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,21390COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1,01m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics
i càrrega
F2211020 Rend.: 1,000P- 5
Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:
h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW x =C1311120 0,018 56,03000 1,00854/R
Subtotal... 1,00854 1,00854
COSTE  DIRECTO 1,00854
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,00854COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,75m3 Estesa de terres d'aportació interior en talussos de
riera, escampada amb mitjans manuals i mecànics,
totalment acabat
F226EST1 Rend.: 1,000P- 6
 €1,50m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
F2412063 Rend.: 1,000P- 7
Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:
h Camió per a transport de 12 t x =C1501800 0,039 38,50000 1,50150/R
Subtotal... 1,50150 1,50150
COSTE  DIRECTO 1,50150
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,50150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €30,00m2 Enderroc mur d'escullera concertada o mamposteria,
inclòs carrega i transport a abocador i canon
d'abocador
FEND0101 Rend.: 1,000P- 8
589
Proyecto de mejora de la riera de Sant Andreu de Llavaneres
en el tramo comprendido entre la avenida Catalunya y la playa
de las barcas
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7Fecha: 14/02/11
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €312,50u Tala i enretirada d'arbre, amb mitjans manuals i
mecànics, inclòs càrrega i transport a abocador i
cànon d'abocament
FEND0102 Rend.: 1,000P- 9
 €2,55m2 Subministrament i col.locació de malla geotextil de
250 gr/m2, totalment acabat
FGEO0001 Rend.: 1,000P- 10
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a col.locador x =A0127000 0,015 23,02000 0,34530/R
h Ajudant col.locador x =A0137000 0,015 20,44000 0,30660/R
Subtotal... 0,65190 0,65190
Materiales:
m2 Malla geotextil de 250 gr/m2 x =B741GEO1 1,000 1,90000 1,90000
Subtotal... 1,90000 1,90000
COSTE  DIRECTO 2,55190
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,55190COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €44,05m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana
FR3P2111 Rend.: 1,000P- 11
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Ajudant jardiner x =A013P000 0,070 21,50000 1,50500/R
Subtotal... 1,50500 1,50500
Maquinaria:
h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,070 60,38000 4,22660/R
Subtotal... 4,22660 4,22660
Materiales:
m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel
x =BR3P2110 1,155 33,16000 38,29980
Subtotal... 38,29980 38,29980
0,022581,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 44,05397
0,00%DESPESES INDIRECTES
44,05397COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1,51m2 Hidrosembra en quatre passadesFR3PHDR1 Rend.: 1,000P- 12
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 €144,95U Trasplantament d'arbre existent, de diàmetre i
característiques segons plànols de projecte, incloent
arrencada del lloc d'origen, transport al lloc a
trasplantar segons definició de df, plantació i primer
reg
FR643150 Rend.: 1,000P- 13
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
H Oficial 1a jardiner x =A012P000 1,000 21,55000 21,55000/R
H Peó jardiner x =A016P000 2,000 18,46000 36,92000/R
Subtotal... 58,47000 58,47000
Maquinaria:
H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
x =C13161E0 2,000 43,24000 86,48000/R
Subtotal... 86,48000 86,48000
COSTE  DIRECTO 144,95000
0,00%DESPESES INDIRECTES
144,95000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €3.000,00pa Partida alçada a justificar per als treballs de formació
de camins d'accés a la riera i de plataformes de treball
per a l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció d'obres
FZZZ0101 Rend.: 1,000P- 14
 €3.000,00pa Partida alçada a justificar per als treballs de
desviament de la xarxa d'aigua potable afectada per
les obres d'endegament, totalment acabat segons
indicacions de la companyia subministradora
FZZZ0102 Rend.: 1,000P- 15
 €10.000,00pa Partida alçada a justificar per als treballs de reparació
dels serveis afectats per l'execució de les obres
d'endegament, totalment acabat segons indicacions
de la direcció d'obres
FZZZ0103 Rend.: 1,000P- 16
 €63.118,00pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en
obra
FZZZ0301 Rend.: 1,000P- 17
 €23.350,00pa Partida alçada a justificar pel control de qualitatFZZZ0302 Rend.: 1,000P- 18
 €23.350,00pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obraFZZZ0303 Rend.: 1,000P- 19
 €11,96m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb
mitjans mecànics
G3JA9100 Rend.: 1,000P- 20
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Manobre x =A0140000 0,052 19,25000 1,00100/R
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Subtotal... 1,00100 1,00100
Maquinaria:
h Retroexcavadora gran, equipada amb urpa prensora x =C1315031 0,026 421,00000 10,94600/R
Subtotal... 10,94600 10,94600
0,015021,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 11,96201
0,00%DESPESES INDIRECTES
11,96201COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €3,38M3E2212422 Excavació per a rebaix , en terreny segons estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris, portada de la
maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de terres a maquina i carrega mecanica sobre camio, inclus
part proporcional d'excavacio en petits estrats de terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de
la maquinaria i neteja de la zona de treball.
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.
P- 1
(TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)
 €4,98M3E2251772 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del pn
P- 2
(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)
 €7,34M3E2R3TRAN Transport de qualsevol tipus de terres ( segons estudi geotècnic ) a monodipòsit o centre de reciclatge,
amb camió de 7 t, a una distància no limitada, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris, temps d'espera, transport i descarrega de les terres a l'abocador autoritzat més proper,
taxes, cànon d'abocador, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball. inclou part
proporcional de volum residual de terres contaminades incloent cànon especial d'abocador. inclou
deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de qualsevol tipus, procedents d'excavació, segons
el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002). la unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i
despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la df.
es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- excavacions en terreny fluix: 15%
- excavacions en terreny compacte: 20%
- excavacions en terreny de trànsit: 25%
- excavacions en roca: 25%
P- 3
(SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)
 €6,21M2F219PAVI Demolició de paviment de formigó, realitzat amb mitjans manuals i/o mecànics i posterior càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. inclús p/p d'enderroc de recrescuts inferiors,
bases i resta d'elements, fins arribar al terreny natural.
P- 4
(SEIS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)
 €1,01m2F2211020 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrregaP- 5
(UN EUROS CON UN CENTIMOS)
 €5,75m3F226EST1 Estesa de terres d'aportació interior en talussos de riera, escampada amb mitjans manuals i mecànics,
totalment acabat
P- 6
(CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)
 €1,50m3F2412063 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
P- 7
(UN EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
 €30,00m2FEND0101 Enderroc mur d'escullera concertada o mamposteria, inclòs carrega i transport a abocador i canon
d'abocador
P- 8
(TREINTA EUROS)
 €312,50uFEND0102 Tala i enretirada d'arbre, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs càrrega i transport a abocador i cànon
d'abocament
P- 9
(TRESCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
 €2,55m2FGEO0001 Subministrament i col.locació de malla geotextil de 250 gr/m2, totalment acabatP- 10
(DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)
 €44,05m3FR3P2111 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
P- 11
(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CENTIMOS)
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €1,51m2FR3PHDR1 Hidrosembra en quatre passadesP- 12
(UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)
 €144,95UFR643150 Trasplantament d'arbre existent, de diàmetre i característiques segons plànols de projecte, incloent
arrencada del lloc d'origen, transport al lloc a trasplantar segons definició de df, plantació i primer reg
P- 13
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)
 €3.000,00paFZZZ0101 Partida alçada a justificar per als treballs de formació de camins d'accés a la riera i de plataformes de
treball per a l'execució de les obres, totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres
P- 14
(TRES MIL EUROS)
 €3.000,00paFZZZ0102 Partida alçada a justificar per als treballs de desviament de la xarxa d'aigua potable afectada per les
obres d'endegament, totalment acabat segons indicacions de la companyia subministradora
P- 15
(TRES MIL EUROS)
 €10.000,00paFZZZ0103 Partida alçada a justificar per als treballs de reparació dels serveis afectats per l'execució de les obres
d'endegament, totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres
P- 16
(DIEZ MIL EUROS)
 €63.118,00paFZZZ0301 Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en obraP- 17
(SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS)
 €23.350,00paFZZZ0302 Partida alçada a justificar pel control de qualitatP- 18
(VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS)
 €23.350,00paFZZZ0303 Partida alçada a justificar per imprevistos d'obraP- 19
(VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS)
 €11,96m3G3JA9100 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànicsP- 20
(ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)
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P-1 E2212422 M3 Excavació per a rebaix , en terreny segons estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió, s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i elevacio de terres a maquina i
carrega mecanica sobre camio, inclus part proporcional d'excavacio en petits estrats de
terreny dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.
3,38 €
Otros conceptos 3,38000 €
P-2 E2251772 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del pn
4,98 €
Otros conceptos 4,98000 €
P-3 E2R3TRAN M3 Transport de qualsevol tipus de terres ( segons estudi geotècnic ) a monodipòsit o centre de
reciclatge, amb camió de 7 t, a una distància no limitada, s'inclou: disposicio dels mitjans de
seguretat i proteccio reglamentaris, temps d'espera, transport i descarrega de les terres a
l'abocador autoritzat més proper, taxes, cànon d'abocador, retirada de la maquinaria i neteja
de la zona de treball. inclou part proporcional de volum residual de terres contaminades
incloent cànon especial d'abocador. inclou deposició controlada a dipòsit autoritzat, de
residus de qualsevol tipus, procedents d'excavació, segons el catàleg europeu de residus
(orden mam/304/2002). la unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la df.
es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- excavacions en terreny fluix: 15%
- excavacions en terreny compacte: 20%
- excavacions en terreny de trànsit: 25%
- excavacions en roca: 25%
7,34 €
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B2RA7L00 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excav 3,58000 €
Otros conceptos 3,76000 €
P-4 F219PAVI M2 Demolició de paviment de formigó, realitzat amb mitjans manuals i/o mecànics i posterior
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. inclús p/p d'enderroc de
recrescuts inferiors, bases i resta d'elements, fins arribar al terreny natural.
6,21 €
Otros conceptos 6,21000 €
P-5 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 1,01 €
Otros conceptos 1,01000 €
P-6 F226EST1 m3 Estesa de terres d'aportació interior en talussos de riera, escampada amb mitjans manuals i
mecànics, totalment acabat
5,75 €
Sin descomposición 5,75000 €
P-7 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
1,50 €
Otros conceptos 1,50000 €
P-8 FEND0101 m2 Enderroc mur d'escullera concertada o mamposteria, inclòs carrega i transport a abocador i
canon d'abocador
30,00 €
Sin descomposición 30,00000 €
P-9 FEND0102 u Tala i enretirada d'arbre, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs càrrega i transport a
abocador i cànon d'abocament
312,50 €
Sin descomposición 312,50000 €
P-10 FGEO0001 m2 Subministrament i col.locació de malla geotextil de 250 gr/m2, totalment acabat 2,55 €
B741GEO1 m2 Malla geotextil de 250 gr/m2 1,90000 €
Otros conceptos 0,65000 €
P-11 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
44,05 €
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 38,29980 €
Otros conceptos 5,75020 €
P-12 FR3PHDR1 m2 Hidrosembra en quatre passades 1,51 €
Sin descomposición 1,51000 €
P-13 FR643150 U Trasplantament d'arbre existent, de diàmetre i característiques segons plànols de projecte,
incloent arrencada del lloc d'origen, transport al lloc a trasplantar segons definició de df,
plantació i primer reg
144,95 €
Otros conceptos 144,95000 €
P-14 FZZZ0101 pa Partida alçada a justificar per als treballs de formació de camins d'accés a la riera i de
plataformes de treball per a l'execució de les obres, totalment acabat segons indicacions de la
direcció d'obres
3.000,00 €
Sin descomposición 3.000,00000 €
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P-15 FZZZ0102 pa Partida alçada a justificar per als treballs de desviament de la xarxa d'aigua potable afectada
per les obres d'endegament, totalment acabat segons indicacions de la companyia
subministradora
3.000,00 €
Sin descomposición 3.000,00000 €
P-16 FZZZ0103 pa Partida alçada a justificar per als treballs de reparació dels serveis afectats per l'execució de
les obres d'endegament, totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres
10.000,00 €
Sin descomposición 10.000,00000 €
P-17 FZZZ0301 pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en obra 63.118,00 €
Sin descomposición 63.118,00000 €
P-18 FZZZ0302 pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat 23.350,00 €
Sin descomposición 23.350,00000 €
P-19 FZZZ0303 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra 23.350,00 €
Sin descomposición 23.350,00000 €
P-20 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans mecànics 11,96 €
Otros conceptos 11,96000 €
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PRESUPUESTO Pág.:
14/02/11 1Fecha:
OBRA PRESSUPOST  PROYECTO RIERA LLAVANERES01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega (P - 5)
74.348,3401,01 75.091,82
2 E2R3TRAN M3 Transport de qualsevol tipus de terres ( segons estudi
geotècnic ) a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió
de 7 t, a una distància no limitada, s'inclou: disposicio dels
mitjans de seguretat i proteccio reglamentaris, temps d'espera,
transport i descarrega de les terres a l'abocador autoritzat més
proper, taxes, cànon d'abocador, retirada de la maquinaria i
neteja de la zona de treball. inclou part proporcional de volum
residual de terres contaminades incloent cànon especial
d'abocador. inclou deposició controlada a dipòsit autoritzat, de
residus de qualsevol tipus, procedents d'excavació, segons el
catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002). la unitat
d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició
de cada tipus de residu al centre corresponent.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la df.
es considera un increment per esponjament d'acord amb els
criteris següents:
- excavacions en terreny fluix: 15%
- excavacions en terreny compacte: 20%
- excavacions en terreny de trànsit: 25%
- excavacions en roca: 25% (P - 3)
40.010,8007,34 293.679,27
3 E2212422 M3 Excavació per a rebaix , en terreny segons estudi geotècnic,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió,
s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i proteccio
reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra, excavacio i
elevacio de terres a maquina i carrega mecanica sobre camio,
inclus part proporcional d'excavacio en petits estrats de terreny
dur o roca amb maquinaria adient, retirada de la maquinaria i
neteja de la zona de treball.
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les
obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.
 (P - 1)
81.058,0003,38 273.976,04
4 E2251772 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
pn (P - 2)
60.106,0004,98 299.327,88
5 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de fins a 2 km (P - 7)
60.106,0001,50 90.159,00
6 FZZZ0101 pa Partida alçada a justificar per als treballs de formació de
camins d'accés a la riera i de plataformes de treball per a
l'execució de les obres, totalment acabat segons indicacions
de la direcció d'obres (P - 14)
1,0003.000,00 3.000,00
7 FZZZ0102 pa Partida alçada a justificar per als treballs de desviament de la
xarxa d'aigua potable afectada per les obres d'endegament,
totalment acabat segons indicacions de la companyia
subministradora (P - 15)
1,0003.000,00 3.000,00
Euro
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8 FZZZ0103 pa Partida alçada a justificar per als treballs de reparació dels
serveis afectats per l'execució de les obres d'endegament,
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obres (P -
16)
1,00010.000,00 10.000,00
9 FEND0101 m2 Enderroc mur d'escullera concertada o mamposteria, inclòs
carrega i transport a abocador i canon d'abocador (P - 8)
49,08030,00 1.472,40
10 FEND0102 u Tala i enretirada d'arbre, amb mitjans manuals i mecànics,
inclòs càrrega i transport a abocador i cànon d'abocament (P -
9)
250,000312,50 78.125,00
11 F219PAVI M2 Demolició de paviment de formigó, realitzat amb mitjans
manuals i/o mecànics i posterior càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor. inclús p/p d'enderroc de
recrescuts inferiors, bases i resta d'elements, fins arribar al
terreny natural. (P - 4)
700,0006,21 4.347,00
CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.132.178,41
OBRA PRESSUPOST  PROYECTO RIERA LLAVANERES01
CAPÍTOL TALUSSOS ESCOLLERA I TERRES02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb mitjans
mecànics (P - 20)
45.520,84011,96 544.429,25
2 FGEO0001 m2 Subministrament i col.locació de malla geotextil de 250 gr/m2,
totalment acabat (P - 10)
40.376,2402,55 102.959,41
3 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 11)
1.065,28744,05 46.925,89
4 F226EST1 m3 Estesa de terres d'aportació interior en talussos de riera,
escampada amb mitjans manuals i mecànics, totalment acabat
(P - 6)
60.106,0005,75 345.609,50
5 FR3PHDR1 m2 Hidrosembra en quatre passades (P - 12) 21.305,7401,51 32.171,67
6 FR643150 U Trasplantament d'arbre existent, de diàmetre i característiques
segons plànols de projecte, incloent arrencada del lloc
d'origen, transport al lloc a trasplantar segons definició de df,
plantació i primer reg (P - 13)
165,000144,95 23.916,75
CAPÍTOLTOTAL 01.02 1.096.012,47
OBRA PRESSUPOST  PROYECTO RIERA LLAVANERES01
CAPÍTOL ALTRES03
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 FZZZ0301 pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en obra (P -
17)
1,00063.118,00 63.118,00
2 FZZZ0302 pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat (P - 18) 1,00023.350,00 23.350,00
3 FZZZ0303 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra (P - 19) 1,00023.350,00 23.350,00
CAPÍTOLTOTAL 01.03 109.818,00
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NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Moviment de terres 1.132.178,41
Capítol 01.02  Talussos escollera i terres 1.096.012,47
Capítol 01.03  Altres 109.818,00
Obra 01 Pressupost PROYECTO RIERA LLAVANERES 2.338.008,88
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.338.008,88
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PROYECTO RIERA LLAVANERES 2.338.008,88
2.338.008,88
euros600
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 2.338.008,88
13,00 % Despeses Generals SOBRE 2.338.008,88........................................................... 303.941,15
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 2.338.008,88................................................................ 140.280,53
Subtotal 2.782.230,56
18,00 % IVA SOBRE 2.782.230,56..................................................................................... 500.801,50
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 3.283.032,06
Este presupuesto de ejecución por contrato sube a
( TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS EUROS CON SEIS CENTIMOS )
18 de Febrero de 2011
                                                        Carlos Izquierdo Romero
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